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Konkursa „Rīgas līdzfinansējums dzīvojamo māju pielāgošanai patvertņu izveidei
projekta īstenošanai 2026. gadā” nolikuma pielikums Nr. 6


LĪGUMS Nr. ________
Par projekta
“Ēkas_____ielā X, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100-XXX-XXXX-XXX, sagatavošanas darbi patvertnes izveidei” īstenošanu

Rīgā, 2026. gada ______________

Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, iestāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments, juridiskā adrese Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV–1050 (turpmāk – Finansētājs), kura vārdā saskaņā ar Rīgas domes 18.06.2013. nolikuma Nr. 367 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta nolikums” 12.10. apakšpunktu rīkojas direktors Vladimirs Ozoliņš, no vienas puses, un

Fiziska persona, personas kods _______ - _______, deklarētā dzīvesvieta / Juridiska persona, vienotais reģistrācijas Nr. ________, juridiskā adrese: __________, (turpmāk – Finansējuma saņēmējs), tās [likumiskais pārstāvis / pilnvarnieks] personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā kopā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz konkursa „Rīgas līdzfinansējums dzīvojamo māju pielāgošanai patvertņu izveidei 2026. gadā” (turpmāk – Konkurss) ietvaros pieņemto Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas (turpmāk – Komisija) __.__.2026. lēmumu (Komisijas __.__.2026. sēdes protokola Nr. ____ _.__. apakšpunkts) (turpmāk – Lēmums) par Konkursam iesniegtā projekta “Ēkas _______ielā Nr.__, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 XXX XXXX XXX, sagatavošanas darbi patvertnes izveidei” (turpmāk – Projekts) apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma (turpmāk – Līdzfinansējums) summu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

1.1. Līgums nosaka Finansētāja un Finansējuma saņēmēja tiesības, pienākumus un atbildību, Līdzfinansējuma izlietošanas kārtību un tā samaksas nosacījumus Lēmuma izpildes ietvaros. Projektu īsteno Finansējuma saņēmējs.
1.2. Līdzfinansējuma maksimālā summa ir EUR _______ (________ euro ______ centi), kas sastāda ____ % (_____ procentu) no attiecināmo izmaksu kopējās tāmes (turpmāk – Tāme). Finansējuma saņēmēja paša finansējuma apmērs ir EUR _______ (___ euro _____ centi), kas sastāda ____ % no Tāmes.
[bookmark: _Hlk82174236]1.2.1 Līdzfinansējuma summa projekta būvniecības dokumentācijas izstrādes izdevumu kompensācijai ir EUR ____ (___ euro ___centi), kas sastāda __ % no būvniecības dokumentācijas izstrādes izdevumiem, kas ir atzīti Lēmumā. Finansējuma saņēmēja paša finansējuma apmērs ir EUR ___ (___ euro ___ centi), kas sastāda ___% no būvniecības dokumentācijas izstrādes izdevumiem, kas ir atzīti Lēmumā.
1.3. Projekta īstenošanas termiņš saskaņā ar Projekta īstenošanas kalendāro grafiku (turpmāk – Grafiks) ir no __.__.2026. līdz ___.___.2026. 


II. Līdzfinansējuma mērķis un pārbaudes kārtība

2.1. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir Projekta īstenošana atbilstoši Projekta dokumentiem, tostarp Tāmei un Grafikam. Projekts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Grafiks un Tāme ir pievienoti Līgumam kā pielikums.
2.2. Līdzfinansējumu atļauts izlietot tikai Tāmē norādīto izmaksu segšanai (turpmāk – Attiecināmās izmaksas).
2.3. Visas Projekta izmaksas, kas nav norādītas Līguma 2.2. apakšpunktā, ir neattiecināmas izmaksas un to segšanai nav atļauts izlietot Līdzfinansējumu. Tāpat par neattiecināmām izmaksām uzskatāmas izmaksas, kuras Finansētājs ir atzinis par tādām Līgumā noteiktajā kārtībā.
2.4. Finansētājs izmaksā Līdzfinansējumu pēc Projekta īstenošanas, t.i., pēc Projektā paredzēto darbu pabeigšanas, ieskaitot darbu pabeigšanas fakta saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pilna norēķina veikšanu ar Projektā norādīto darbu veicēju vai darba veicēju, par kuru Finansējuma saņēmējs paziņojis Finansētājam Līguma 4.6. apakšpunktā noteiktajā kārtībā (turpmāk – Darbu veicējs), kā arī līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai noteikto dokumentu iesniegšanas Finansētājam Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, ievērojot Līguma 2.5. un 2.6.apakšpunktos paredzētos noteikumus.
2.5. Līdzfinansējums Finansējuma saņēmējam tiek samaksāts pilnā apmērā, ja:
2.5.1. visi Attiecināmo izmaksu segšanai paredzētie izdevumi ir taisīti laika posmā no 01.01.2026. līdz Līgumā 1.3. apakšpunktā norādītajam Projekta īstenošanas termiņam;
2.5.2. visi Projektā paredzētie darbi ir veikti atbilstoši Grafikam;
2.5.3. Projekta ietvaros maksājumi Attiecināmo izmaksu segšanai ir veikti no Līguma 9.4. apakšpunktā norādītā Finansējuma saņēmēja norēķinu konta;
2.5.4. Attiecināmo izmaksu segšanai paredzētie maksājumi ir veikti, pamatojoties uz attiecīgu darbu izpildes līgumu un/vai veikto darbu pieņemšanas-nodošanas aktu;
2.5.5. Projektā noteiktos darbus izpildīja Darbu veicējs;
2.5.6. Finansējuma saņēmējs Līguma 1.3. apakšpunktā noteiktā termiņa ietvaros ir iesniedzis visus Finansētājam Līguma 2.6. apakšpunktā norādītos dokumentus un tie Līgumā noteiktajā kārtībā tika atzīti par atbilstošiem.
2.6. Līdzfinansējuma saņemšanai Finansējuma saņēmējs iesniedz Finansētājam šādus dokumentus:
2.6.1. rakstisku pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu Projekta īstenošanas ietvaros (turpmāk – Pārskats), kas ir noformēts, pielietojot pārskata veidlapu, kas ir pieejama interneta vietnē www.atjauno.riga.lv sadaļā “Aktuālais konkurss”;
2.6.2. Darbu pabeigšanas un kompetentu iestāžu prasību izpildes fakta apstiprināšanai – paskaidrojuma raksta 2. daļa, kurā izdarīta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīme par būvdarbu pabeigšanu, vai ir apstiprināta būvdarbu pabeigšana būvniecības informācijas sistēmā līdz paziņojumā par būvniecību norādītajam būvdarbu pabeigšanas termiņam; ja Projektā paredzētais darbu apjoms ir mazāks, nekā paredzēts paskaidrojuma rakstā, darbu pabeigšanas faktu Finansējuma saņēmējs fiksē Finansētāja noteiktajā kārtībā. Finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt Tāmē norādīto darbu pilnīgu izpildi dabā un to iekļaušana atlikto darbu sarakstā tiks uzskatīta par šī Līguma neatbilstošu izpildi;
2.6.3. veikto darbu nodošanas – pieņemšanas aktus, kurus ir parakstījuši Finansējuma saņēmējs un Darbu veicējs, un no kuriem nepārprotami ir secināms, ka ir izpildīti un pieņemti visi Tāmē paredzētie darbi; būvdarbu gadījumā nodošanas – pieņemšanas akts tiek noformēts, pielietojot paraugformas Forma 2 un Forma 3, kas ir noformētas, pielietojot veidlapas tīmekļa vietnē www.atjauno.riga.lv sadaļā “Aktuālais konkurss”; 
2.6.4. darbiem, kurus Finansējuma saņēmējs ir veicis, pielietojot savus materiālus vai darba spēku, materiālu un darba spēka izmaksas tiek apstiprinātas atbilstoši izmaksu darījumam (darba līgums, nomas līgums, pirkuma līgums), iesniedzot darījumu apstiprinošus dokumentus, kuri ir noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2.6.5. Darbu veicēja Finansējuma saņēmējam piestādītos rēķinus par pilnu Tāmē noteikto darbu izpildi (turpmāk – Rēķini), kuri atbilst iesniegtajiem līguma izpildes dokumentiem (Līguma 2.6.3.un 2.6.4. apakšpunkts) un Grafikam;
2.6.6. Finansējuma saņēmēja veikto maksājumu apliecinošos dokumentus (bankas apliecināts veiktā maksājuma uzdevums vai elektroniski parakstīts maksājuma izdevums, kurš ir iesniegts uz elektronisko datu nesēja Finansētāja noteiktajā kārtība), kuros:
2.6.6.1. kā maksājuma saņēmējs ir norādīts Darbu veicējs;
2.6.6.2. maksājums ir veikts uz Finansētājam paziņoto Darbu veicēja norēķinu kontu;
2.6.6.3. maksājuma mērķī ir norāde uz Rēķiniem vai izpilddokumentiem (Līguma 2.6.3. - 2.6.5. apakšpunkts), kas ļauj nepārprotami secināt, ka ir apmaksāti Projekta ietvaros veiktie darbi, materiāli vai darba spēks.
2.6.7. citus dokumentus, ja tādus Līguma izpildes kontroles ietvaros ir pieprasījis Finansētājs.
2.7. Par neatbilstoši veiktiem izdevumiem Līgumā tiek atzīti izdevumi, par kuriem Finansējuma saņēmējs nav iesniedzis Līguma 2.6. apakšpunktā norādītos dokumentus vai iesniegtie dokumenti neatbilst Līguma prasībām, izdevumi ir veikti ārpus Līguma 2.5.1. apakšpunktā noteiktā perioda un/vai kurus Finansētājs Projekta īstenošanas ietvaros ir atzinis par tādiem, kas radušies, pārkāpjot Līguma vai normatīvo aktu prasības.
2.8. Finansētājs izmaksā Līdzfinansējumu daļā, ja:
2.8.1. tiek konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi. Šajā gadījumā Līdzfinansējuma summa tiek samazināta proporcionāli, atbilstoši Līguma 1.2. apakšpunktā norādītai Līdzfinansējuma intensitātei;
2.8.2. konstatētas neattiecināmās izmaksas. Šajā gadījumā Līdzfinansējuma summa tiek samazināta proporcionāli, atbilstoši Līguma 1.2. apakšpunktā norādītai Līdzfinansējuma intensitātei;
2.8.3. Līdzfinansējuma saņēmējs Projekta pilnai un atbilstošai īstenošanai faktiski izlietojis mazāk finanšu līdzekļu, nekā norādīts Tāmē. Šajā gadījumā Līdzfinansējuma summa tiek samazināta atbilstoši faktiskajai Attiecināmo izmaksu kopsummai.
2.9. Finansētājs neveic Finansējuma saņēmējam Līdzfinansējuma izmaksu, ja:
2.9.1. Finansējuma saņēmējs nav pilnībā īstenojis Projektu Līgumā noteiktajā termiņā;
2.9.2. Līdzfinansējuma izmaksai iesniegtie dokumenti nav sagatavoti atbilstoši Līguma noteikumiem vai nav iesniegti visi Līgumā noteiktie dokumenti;
2.9.3. visi Līdzfinansējuma saņemšanai iesniegtajos dokumentos norādītie izdevumi atzīti par neatbilstoši veiktiem vai visas izmaksas par neattiecināmām;
2.9.4. faktiski izpildīto darbu apjoms ir mazāks, ne kā tas ir norādīts Līdzfinansējuma samaksai iesniegtajos dokumentos;
2.9.5. Finansējuma saņēmējs nav novērsis Finansētāja norādītos Projekta īstenošanā konstatētos normatīvo aktu un Līguma saistību pārkāpumus vai tehniskā uzrauga norādītos trūkumus;
2.9.6. Līgumā noteiktais Projekta īstenošanas termiņš ir nokavēts tiktāl (neatkarīgi no kavējuma iemesliem), ka Līdzfinansējuma samaksa, ievērojot Līgumā noteikto kārtību un noteikumus, kļuvusi neiespējama;
2.9.7. Finansētājam kļuvis zināms, ka kompetentas iestādes ir apturējušas Projekta ietvaros veicamos vai ar to saistītos darbus sakarā ar konstatētiem normatīvo aktu pārkāpumiem;
2.9.8. nav iesniegti Līguma izpildes kontroles ietvaros Finansētāja pieprasītie dokumenti vai Finansētājam netika nodrošināta iespēja pārbaudīt Projektā noteikto darbu izpildi pilnā apjomā, kādēļ Finansētājs nevarēja ticami pārliecināties par Līguma un Lēmuma atbilstošu izpildi;
2.9.9. Finansētājam kļuvis zināms, ka Finansējuma saņēmējs Konkursa laikā vai Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā ir iesniedzis Finansētājam nepatiesu informāciju, kādēļ Finansējuma saņēmējs un/vai Projekts ir atzīstami par neatbilstošiem Rīgas domes 28.08.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-294-sn “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju uzturēšanai un modernizēšanai Rīgā” (turpmāk – Noteikumi) Konkursā, Lēmumā vai Līgumā noteiktām prasībām vai valsts atbalsta saņemšanai noteiktām prasībām un līdz ar to nevarēja vai nevar pretendēt uz Līdzfinansējumu;
2.9.10. tika konstatēts, ka attiecībā uz Finansējuma saņēmēju ir iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem: ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, īstenots tiesiskās aizsardzības process, pasludināts maksātnespējas process, atbilstība valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;
2.9.11. nav izpildīti citi Finansējuma saņēmēja pienākumi, kuri ir tieši saistīti ar Projekta rezultāta sasniegšanu, Līguma spēkā esamību un Līguma izpildi apliecinošu dokumentu nodrošināšanu.
2.10. Finansētājam ir tiesības atlikt Līdzfinansējuma vai tā daļas maksājumu, ja Līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuras saprātīgā termiņā ir novēršamas, negrozot Projekta īstenošanas faktisko rezultātu un Projekta izpildes dokumentāciju, nav iesniegti visi Līgumā noteiktie Līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti, ciktāl tas neietekmē Līgumā noteiktās Finansētāja tiesības un Līdzfinansējuma samaksas iespējamos maksimālos termiņus.
2.11. Izvērtējot Pārskatu un tam pievienotos dokumentus un konstatējot, ka visas prasības Līdzfinansējuma saņemšanai ir izpildītas, Finansētājs apstiprina pārskatu un nosūta apstiprinātā pārskata kopiju Finansējuma saņēmējam.
2.12. Līdzfinansējums tiek izmaksāts Finansējuma saņēmējam, pamatojoties uz Finansējuma saņēmēja piestādīto rēķinu, kurš tiek iesniegts kopā ar Līguma 2.6.1. apakšpunktā minēto Pārskatu.
2.13. Rēķinu Finansējuma saņēmējs piestāda pēc Pārskata apstiprināšanas, izmantojot Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumu “rēķina iesniegšana” Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv. Rēķina maksājuma pamatojumā obligāti jānorāda šāda informācija: “Pašvaldības līdzfinansējuma maksājums saskaņā ar Līgumu Nr.DI – 26- ___- lī par projekta “________________________________________sagatavošanas darbi  patvertnes izveidei” īstenošanu”.
2.14. Līguma izpilde tiek finansēta no Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta programmā „Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunošanai”, kods 03.02.00.–08.290, apstiprinātajiem līdzekļiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Rīgas domes noteikto kārtību.

III. Finansētāja tiesības un pienākumi

3.1. Projekta īstenošanas laikā Finansētājs var veikt šādas Līguma izpildes kontroles darbības:
3.1.1. Projekta īstenošanas dokumentu pārbaudi;
3.1.2. Projekta darbu progresa pārbaudi atbilstoši Grafikam;
3.1.3. Projekta izdevumu atbilstības pārbaudi;
3.1.4. pieprasīt Finansējuma saņēmējam nodrošināt Finansētāja pārstāvju piedalīšanos darbu pieņemšanā no Darbu veicēja puses pēc to pabeigšanas, kā arī piedalīšanos darbu nodošanā ekspluatācijā;
3.1.5. Projekta ietvaros veikt tehnisko uzraudzību, pieaicinot Finansētāja būvuzraugu.
3.2. Finansētājam, kontrolējot Līguma izpildi, tostarp veicot pārbaudes ir šādas tiesības:
3.2.1. pieprasīt no Finansējuma saņēmēja rakstveida atskaiti vai paskaidrojumus par Projekta īstenošanas gaitu, tai skaitā, Grafikā noteikto termiņu ievērošanu;
3.2.2. vismaz trīs darba dienas pirms plānotās pārbaudes, paziņojot par to Finansējuma saņēmējam, ierasties būvlaukumā vai darbu veikšanas vietā, lai pārbaudītu Projekta īstenošanas ietvaros veikto darbu izpildi dabā, to realizēšanas pakāpes atbilstību Grafikā noteiktajam, kā arī pārliecināties, vai darbus faktiski veic Finansējuma saņēmēja norādītais Darbu veicējs; 
3.2.3. piedalīties būvsapulcē, ja tajā tiek skatīti ar Projekta īstenošanu saistītie jautājumi;
3.2.4. Finansētājs pēc sava ieskata var veikt arī neplānotas pārbaudes darbu veikšanas vietā ārpus būvlaukuma bez iepriekšējas paziņošanas Finansējuma saņēmējam;
3.2.5. pieprasīt uzrādīt normatīvajos aktos noteikto būvdarbu veikšanas dokumentus (būvatļauju, būvdarbu žurnālu, būvprojekta risinājumus vai darbu aprakstus, autoruzraudzības žurnālu, būvuzraudzības žurnālu Projektā paredzēto darbu veikšanai iepirkto materiālu un izstrādājumu iegādes stingrās uzskaites dokumentus, iekārtu nomas dokumentus, kas ir saistīti ar Projekta realizāciju (nodošanas – pieņemšanas aktus par noteiktu būvdarbu apjomu nodošanu un apmaksu apliecinošus dokumentus)), segto darbu aktus ar pievienotām ekspluatācijas īpašību deklarācijām, kā arī izdarīt šo dokumentu juridiskos atvasinājumus;
3.2.6. pieprasīt līguma, pamatojoties uz kuru tiek veikti Projektā paredzētie darbi, izpildes un maksājumu veikšanas dokumentus atbilstoši Līguma 2.6. apakšpunktam: darbu posmu nodošanas – pieņemšanas akti, samaksu apliecinošie dokumenti, Darbu veicēja piestādītie rēķini, kā arī vienošanās pie šī līguma, ja tās skar Projektā paredzētos darbus, to pieņemšanas, apmaksas kārtību vai izmaksas;
3.2.7. uzdot novērst konstatētos trūkumus un pārkāpumus Finansētāja noteiktajā termiņā. Šāds Finansētāja uzdevums ir saistošs Finansējuma saņēmējam un tā izpilde kļūst par obligātu priekšnoteikumu Līdzfinansējuma saņemšanai saskaņā ar šo Līgumu;
3.2.8. veicot Projektā paredzēto darbu tehnisko uzraudzību, Finansētāja pieaicinātam būvuzraugam ir visas ārējos normatīvos aktos noteiktās būvuzrauga tiesības. Būvuzrauga norādījumi ir saistoši Finansējuma saņēmējam. Būvuzrauga norādījumu neizpilde tiks uzskatīta par Līguma nepienācīgu izpildi.
3.3. Par būvuzrauga nozīmēšanu Finansētājs informē Finansējuma saņēmēju, norādot Finansētāja nozīmēto būvuzraugu, kā arī informāciju par būvuzraudzības norises kārtību.
3.4. Finansējuma saņēmēja iesniegtos Līguma 2.6. apakšpunktā minētos dokumentus Līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai Finansētājs izskata 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā no to saņemšanas brīža. Finansētājam pārbaudes laikā ir tiesības pieprasīt no Finansējuma saņēmēja papildus informāciju un dokumentus, kā arī rakstiskus skaidrojumus. Pieprasītā informācija skaidrojumi un dokumenti iesniedzami šajā apakšpunktā noteiktā termiņa ietvaros. Ja Finansējuma saņēmējs ir nokavējis pieprasītās informācijas un dokumentu iesniegšanu kā dēļ Līdzfinansējuma samaksa kļuva neiespējama, Finansētājs par to neatbild.
3.5. Finansētājs veic Līdzfinansējuma maksājumu 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc visu Līgumā noteikto Līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas, ja tie pilnībā atbilst Līguma prasībām. Par Līdzfinansējuma maksājumu kavējumu Finansētājam ne līgumsods, ne likumiskie procenti netiek piemēroti.
3.6. Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā Finansētājam ir tiesības samazināt Līdzfinansējuma apmēru vai pilnībā neveikt Līdzfinansējuma izmaksu, ja iestājušies Līgumā noteiktie priekšnosacījumi, par ko Finansētājs rakstveidā informē Finansējuma saņēmēju.
3.7. Līgumā noteiktajos gadījumos, Finansētājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Finansējuma saņēmējam nekādus zaudējumus.

IV. Finansējuma saņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Finansējuma saņēmējam ir pienākums īstenot Projektu atbilstoši Projekta dokumentiem, tostarp atbilstoši Grafikam un Tāmei, un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus. Finansējuma saņēmējs pilnībā atbild par visiem ar Projekta īstenošanu saistītiem riskiem, tostarp finanšu un tehniskiem riskiem, riskiem, kas ir saistīti ar saistību neizpildi no Finansētāja pieaicināto Darbu veicēju vai piegādātāju puses, kā arī par jeb kādiem citiem apstākļiem, kurus, saprātīgi un rūpīgi rīkojoties varēja paredzēt vai novērst un kuri ir ietekmējuši Projekta īstenošanu un tā rezultāta sasniegšanu.
4.2. Finansējuma saņēmējam jānodrošina būvdarbu žurnāla aizpildīšanas uzsākšana būvniecības informācijas sistēmā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas un ierakstu veikšana par būvdarbu gaitu ne retāk kā reizi nedēļā. 
4.3. Gadījumā, ja Finansējuma saņēmējs kavē Grafikā noteiktos starptermiņus vai gala termiņu, viņš nekavējoties par to informē Finansētāju, norādot kavējuma iemeslus un darbības, kuras ir paredzēts veikt tā novēršanai vai seku mazināšanai. 
4.4. Finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt Finansētāja darbiniekiem, pilnvarotām personām, kā arī Finansētāja nozīmētam būvuzraugam piekļuvi būvlaukumam vai darbu veikšanas vietai, kā arī nodrošināt telpu un darba vietu pieprasīto dokumentu apskatei un par Projekta īstenošanu atbildīgo atbilstoši pilnvarotu personu klātbūtni. Finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt Finansētāja pieprasīto dokumentu atvasinājumu sagatavošanu.
4.5. Finansējuma saņēmējam nav atļauts samazināt iepriekš pieteikto darbu kvalitātes līmeni, iegādājoties mazāk kvalitatīvus materiālus, lietotus izstrādājumus vai veicot jebkādas citas darbības vai pasākumus, kuri samazina Projekta rezultāta kvalitāti un ilgtspēju.
4.6. Finansējuma saņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā rakstveidā paziņojot Finansētājam par katru Darba veicēja maiņu vai Projekta papildus darba veicēja pieaicināšanu, sniegt šādu informāciju: juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatnieka sertifikāta numuru (iesniedzot arī sertifikāta kopiju). Finansējuma saņēmējam jānorāda darbu veicēja norēķinu konta numurs, uz kuru veicami maksājumi par darbu izpildi. Būvdarbu veikšanas gadījumā Darbu veicējam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā ar tiesībām veikt Projektā paredzētos darbus. Finansēju saņēmējs pievieno paziņojumam Projekta darbu veikšanas līgumu ar pielikumiem, tai skaitā, tāmi un grafiku, kurš ir noslēgts ar attiecīgu Darbu veicēju.
4.7. Finansējuma saņēmējam ir pienākums izpildīt Finansētāja un Finansētāja nozīmētā būvuzrauga norādījumus, novēršot konstatēto Līguma vai normatīvo aktu pārkāpumu, kļūdu vai nepilnību, kā arī Projektā paredzēto darbu kvalitātes trūkumu novēršanu veikt Finansētāja noteiktajā termiņā.
4.8. Finansējuma saņēmējam ir pienākums vismaz divas darba dienas iepriekš informēt Finansētāju un Finansētāja nozīmēto būvuzraugu par iespēju apskatīt Projekta darbu izpildi atbilstoši Finansētāja vai Finansētāja pieaicinātā būvuzrauga norādījumiem.
4.9. Finansējuma saņēmējam ir pienākums pēc Finansētāja pieprasījuma Finansētāja norādītos termiņos sniegt rakstveida atskaiti vai paskaidrojumus par Projekta īstenošanas gaitu, tai skaitā Grafikā noteikto termiņu ievērošanu.
4.10. Finansējuma saņēmējam ir pienākums veikt ar Projekta īstenošanu saistītos maksājumus, ievērojot Līgumā noteiktās prasības.
4.11. Finansējuma saņēmējam ir tiesības Līgumā noteiktos gadījumos iesniegt Finansētājam piedāvājumu grozīt Līgumu. Šāda piedāvājuma iesniegšana nerada Finansētājam pienākumu piekrist Līguma grozīšanai vai piedāvātam grozījumu saturam un nosacījumiem.
4.12. Finansējuma saņēmējam ir pienākums ne mazāk kā 10 (desmit) gadus pēc Līdzfinansējuma saņemšanas nodrošināt visu ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentu, t.sk., Līguma eksemplāra, kā arī veikto maksājumu apliecinošo dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu glabāšanu vienuviet hronoloģiski sakārtotā lietā, kā arī veikt lietas uzrādīšanu vai tās atvasinājuma sagatavošanu un izsniegšanu pēc Finansētāja rakstiska lūguma.
4.12.1 Finansējuma saņēmējam ir pienākums atbilstoši Finansētāja norādījumiem pēc Projekta īstenošanas izvietot uz ēkas, kurā tika veikti Projekta darbi, plāksni ar informāciju par pašvaldības sniegto finansiālo atbalstu, ja Finansētājs šādu plāksni nodos Finansējuma saņēmējam un pieprasīs to izvietot, kā arī uzturēt iepriekš minēto plāksni nepārtraukti trīs gadus pēc Projekta īstenošanas.
4.12.2 Finansētāja vārdā pieņemšanas – nodošanas aktu informatīvā bannera nodošanai un tā izvietošanai uz ēkas paraksta Līguma 9.2.2.3. apakšpunktā norādītais Finansētāja pilnvarotais pārstāvis.
4.12.3 Finansējuma saņēmējam ir pienākums vismaz trīs gadu laikā nodrošināt, lai Projekta īstenošanas rezultāts būtu bez defektiem un nepieļaut tā pārmērīgu nolietojumu. Konstatējot defektus, Finansējuma saņēmējam ir pienākums tos saprātīgā laikā novērst.
4.13. Finansējuma saņēmējam ir tiesības saņemt Līdzfinansējumu Līgumā noteiktajā termiņā, ja ir izpildīti visi Līgumā noteiktie priekšnosacījumi tā saņemšanai.
4.14. Ja līgumu paraksta fiziska persona: Parakstot Līgumu, Finansējuma saņēmējs atļauj Finansētājam apstrādāt personas datus, kurus Finansējuma saņēmējs ir iesniedzis Finansētājam uz Līguma parakstīšanas brīdi. Datu apstrādes mērķis ir Līguma administrēšana, kā arī citas aktivitātes, kuras ir saistītas ar pakalpojuma administrēšanu  atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajam.
4.15. Finansējuma saņēmējs apņemas atmaksāt Finansētājam izmaksāto Līdzfinansējumu šādos gadījumos:
4.15.1. Līdzfinansējuma samaksas brīdī attiecībā uz Finansējuma saņēmēju ir pastāvējuši Līguma 2.9.9. vai 2.9.10. apakšpunktos minētie apstākļi;
4.15.2. Līdzfinansējums tika izlietots, pārkāpjot Līguma noteikumus.
4.15.3. Finansējuma saņēmējs nav izpildījis Līguma 4.12.1 vai 4.12.3 apakšpunktu.

V. Līguma grozīšana

5.1. Līdzēji var grozīt Līgumu tikai noslēdzot par to attiecīgu rakstveida vienošanos, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Līdzēji nepārskata (nepārceļ) Projekta īstenošanas periodu Līguma 5.9. apakšpunktā noteiktajā gadījumā.
5.2. Grozījumus Līgumā noformē rakstveidā. Līdzēju abpusēji parakstīti Līguma grozījumi stājas spēkā to parakstīšanas dienā.
5.3. Lēmumu par Līgumā noteiktā Projekta īstenošanas termiņa grozījumiem, kā arī izmaiņām piešķirtā Līdzfinansējuma ietvaros Tāmē norādīto darbu apjomos un izmaksās, ja tie apjomu un naudas izteiksmē nepārsniedz 30% no Projekta izmaksu kopsummas, un attiecīgās vienošanās slēgšanu, pieņem Finansētājs.
5.4. Vienošanās par citiem grozījumiem Projektā un/vai Līgumā slēdz Finansētājs, pamatojoties uz Komisijas lēmumu.
5.5. Līguma 5.3. apakšpunktā minētie grozījumi veicami, ievērojot šādus nosacījumus:
5.5.1. grozījumu nepieciešamība ir saistīta ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem, kurus Finansējuma saņēmējs, rīkojoties kā rūpīgam saimniekam un veicot visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus Tāmes un Projekta sagatavošanai, nevarēja ieplānot vai paredzēt, kā arī grozījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu Projektā noteiktā mērķa sasniegšanu;
5.5.2. netiek mainītas Lēmumā un Tāmē sākotnēji noteiktās atbalstāmās darbības (restaurācija, atjaunošana);
5.5.3. grozījumu rezultātā veiktās izmaiņas Tāmē nepārsniedz 30 % naudas izteiksmes un darbu apjoma ziņā;
5.5.4. palielinoties Tāmē noteikto darbu apjomam vai parādoties jauniem darbu apjomiem ar Lēmumu piešķirtā Līdzfinansējuma summa netiek palielināta.
5.6. Lai ierosinātu Līguma 5.3. apakšpunktā minētos Līguma grozījumus, Finansējuma saņēmējs, nekavējoties pēc tam, kad viņam kļuvis zināms par šādu grozījumu nepieciešamību, rakstiski iesniedz Finansētājam pamatotu piedāvājumu grozīt Līgumu, pielikumā pievienojot:
5.6.1. dokumentus, kas pamato lūgto grozījumu nepieciešamību atbilstoši Līguma 5.5.1. apakšpunktā noteiktajam (tehniskos risinājumus un dokumentus, kompetentās institūcijas lēmums, eksperta atzinums u.c.);
5.6.2. atbilstoši veicamajām izmaiņām koriģētu Tāmi, kuru ir saskaņojis Darbu veicējs ievērojot Līguma 5.5.2. un 5.5.3. apakšpunktus, no kuras ir nepārprotami secināms, kādas Tāmes pozīcijas tiek grozītas apjomu un izmaksu ziņā. Būvdarbu gadījumā koriģētu tāmi sastāda un paraksta sertificētais būvinženieris;
5.6.3. atbilstoši veicamajām izmaiņām koriģētu Grafiku, ja tas ir nepieciešams un iespējams, kurā ir ņemts vērā Līguma 5.7. apakšpunktā noteiktais termiņš Finansētāja lēmuma pieņemšanai un ievērots nosacījums, ka Projekta īstenošanas beigu termiņš nevar pārsniegt 16.11.2026.
5.7. Lēmumu par Līguma 5.3. apakšpunktā minētiem grozījumiem Līgumā Finansētājs pieņem viena mēneša laikā no visu Līguma 5.6. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas. Vērtējot piedāvāto grozījumu pamatotību un atbilstību, Finansētājs vadās pēc iesniegtiem dokumentiem, kā arī Noteikumos un Konkursa nolikumā noteiktām prasībām. Finansējuma saņēmējam ir pienākums parakstīt vienošanos trīs darba dienu laikā no Finansētāja lēmuma paziņošanas, ierodoties pie Finansētāja. Projektu ar Līguma 5.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā veiktiem grozījumiem Finansējuma saņēmējs drīkst īstenot tikai pēc Finansētāja labvēlīga lēmuma saņemšanas un vienošanās parakstīšanas.
Gadījumā, ja Finansējuma saņēmēja iesniegtais Līguma grozījumu piedāvājums neatbilst 5.6. apakšpunktā izvirzītiem nosacījumiem, tas netiek izskatīts.
5.8. Finansētājs var lemt par Līgumā noteiktā Projekta īstenošanas gala termiņa vai starptermiņu grozījumiem, sastādot par to attiecīgu rakstveida vienošanos un ievērojot šādus nosacījumus:
5.8.1. pamatotu lūgumu grozīt Grafikā noteiktos starptermiņus vai gala termiņu Finansējuma saņēmējs ir iesniedzis nekavējoties pēc tam, kad par šādu nepieciešamību viņam kļuva zināms;
5.8.2. koriģēto Grafiku ir saskaņojis Darbu veicējs;
5.8.3. ja termiņa pagarināšana ir nepieciešama no Finansējuma saņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ un Finansējuma saņēmējs no savas puses ir veicis visus nepieciešamos un saprātīgus pasākumus, lai nepieļautu Līgumā noteiktā termiņa neievērošanu, un Projekta īstenošanas beigu termiņš pēc grozījumiem nepārsniedz 16.11.2026.
5.9. Finansētājs nepārskata (nepārceļ) Projekta īstenošanas perioda sākuma datumu, kas ir uzrādīts Konkursam iesniegtā Projekta īstenošanas kalendārajā grafikā un sākotnēji norādīts Līguma 1.3. apakšpunktā, un, līdz ar to, Finansētājs nepārskata (nepārceļ) Projekta īstenošanas periodu uz laiku, kas ir ilgāks par diviem sekojošiem kalendārajiem mēnešiem.
VI. Līguma darbība un izbeigšana

6.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un reģistrēšanas Finansētāja lietvedības sistēmā un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei vai izbeigšanai saskaņā ar Līgumā noteikto.
6.2. Līgums zaudē spēku, ja Finansētāja darbinieki, vizuāli apsekojot Projekta objektu un veicot tā fotofiksāciju, konstatē, ka Projekta īstenošanas aktivitātes nav uzsāktas divu sekojošo kalendāro mēnešu laikā no Līguma 1.3. apakšpunktā norādīta perioda sākuma datuma. Par šo apstākļi Finansētājs paziņo Finansējuma saņēmējam, nosūtot paziņojumu.
6.3. Līgums var tikt izbeigts pēc Finansējuma saņēmēja rakstiskas atteikšanās no Projekta īstenošanas. 
6.4. Finansētājam ir tiesības, nosūtot attiecīgu rakstisku paziņojumu Finansējuma saņēmējam, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Finansējuma saņēmējs nepilda Līgumu, tajā skaitā, ja:
6.4.1. Finansējuma saņēmējs nav ievērojis Līgumā noteikto Projekta īstenošanas sākuma vai beigu termiņu;
6.4.2. Finansētājs atzinis visas Projekta ietvaros veiktās izmaksas par neattiecināmām izmaksām vai neatbilstoši veiktiem izdevumiem;
6.4.3. Finansējuma saņēmējs nav izpildījis Projektā paredzētos darbus un nav sasniedzis Projekta mērķi;
6.4.4. pēc Finansētāja pieprasītās kļūdu vai nepilnību novēršanas prasības izpildes Projekta īstenošanas ietvaros veiktie darbi neatbilst Konkursa nolikumā un Līgumā noteiktajiem nosacījumiem Līdzfinansējuma saņemšanai;
6.4.5. Finansētājam kļuvis zināms, ka Finansējuma saņēmējs Konkursa laikā vai Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā ir tīši vai nolaidības dēļ iesniedzis Finansētājam nepatiesu informāciju, kādēļ Finansējuma saņēmējs un/vai Projekts ir atzīstami par neatbilstošiem Noteikumos, Konkursā, Lēmumā vai Līgumā noteiktām prasībām, vai valsts atbalsta saņemšanai noteiktām prasībām un līdz ar to Finansējuma saņēmējs nevarēja vai nevar pretendēt uz Līdzfinansējumu;
6.4.6. Finansējuma saņēmējs atkārtoti pēc Finansētāja rakstiska paziņojuma novērst trūkumus vai pārkāpumus, nepilda Līgumā noteiktās saistības;
6.4.7. Finansējuma saņēmējs pēc Projekta īstenošanas nav izvietojis uz ēkas, kurā tika veikti Projekta darbi, plāksni ar informāciju par pašvaldības sniegto finansiālo atbalstu (Līguma 4.12.1 apakšpunkts).
6.5. Līgums zaudē spēku, ja Projekts nav īstenots līdz 16.11.2026.

VII. Strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Līdzēji apņemas visus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, risināt pārrunu ceļā, bet, ja pārrunas nav bijušas sekmīgas, strīdu izskata tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VIII. Nepārvarama vara

8.1. Ja Līdzēji nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiki, valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemtie lēmumi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.
8.2. Ja 8.1. apakšpunktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, tad Līdzējiem ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu.
8.3. Līdzējam, kuram kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otram Līdzējam par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.
8.4. Līdzēji neatbild viens otram par radītiem zaudējumiem, ja tie radušies nepārvaramas varas rezultātā, un izpildīti Līguma 8.3. apakšpunkta noteikumi.

IX. Citi noteikumi

9.1. Ja attiecīgais jautājums nav atrunāts Līgumā, to risina saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji Līguma izpildē ir:
9.2.1. no Finansējuma saņēmēja puses, ar tiesībām veikt Līguma 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 9.5. apakšpunktā, kā arī Līguma V. sadaļā norādītās darbības: vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasta adrese.
Pilnvarotais pārstāvis nav tiesīgs aizstāt Finansējuma saņēmēju ar jebkuru personu.
9.2.2. no Finansētāja puses, ar tiesībām veikt Līguma 3.1. un 3.2. apakšpunktā norādītas darbības:
9.2.2.1. Finansētāja Būvju sakārtošanas pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) Vēsturisko ēku un teritoriju labiekārtošanas līdzfinansējuma administrēšanas nodaļas projektu vadītāja vārds, uzvārds (vai cits Finansētāja darbinieks, kas pilda iepriekš minētās personas pienākumus), mob.tālr., vārds.uzvards@riga.lv, Riharda Vāgnera iela 5.-4XX., Rīga, LV-1050, vai;
9.2.2.2. Pārvaldes Vēsturisko ēku un teritoriju labiekārtošanas līdzfinansējuma administrēšanas nodaļas vadītājs vārds, uzvārds (vai cits Finansētāja darbinieks, kas pilda iepriekš minētās personas pienākumus), tālr., vards.uzvards@riga.lv, Riharda Vāgnera iela 5.-4XX., Rīga, LV-1050;
9.2.2.3. Pārvaldes priekšnieces vietniece līdzfinansējuma administrēšanas jautājumos vārds, uzvārds (vai cits Finansētāja darbinieks, kas pilda iepriekš minētās personas pienākumus), tālr., vards.uzvards@riga.lv, Riharda Vāgnera iela 5.-4XX., Rīga, LV-1050.
9.3. Līguma izpildes ietvaros ar Līguma izpildi saistīto informāciju un paziņojumus, Līdzēji var nodot viens otram, izmantojot e-pastu (tai skaitā neizmantojot drošo elektronisko parakstu), izņemot Līguma izpildes dokumentus un gadījumus, kad ārējie normatīvie akti paredz citu paziņošanas kārtību. Nosūtītais e-pasts ir uzskatāms par saņemtu nākamajā kalendāra dienā. Saziņai Līguma ietvaros Līdzēji izmanto Līguma 9.2. apakšpunktā norādīto kontaktinformāciju. Līguma 9.2.2.1. apakšpunktā minētās personas ar e-pastu nosūtītais paziņojums ir saistošs Finansējuma saņēmējam, ja vienlaikus tās ir paziņots (cc) Līguma 9.2.2.2. un 9.2.2.3. apakšpunktā norādītajām personām.
9.4. Finansējuma saņēmējs norēķinu veikšanai Projekta īstenošanas ietvaros izmanto šādu Finansējuma saņēmējam piederošu norēķinu kontu:
rekvizīti
9.5. Līdzējiem 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otrs Līdzējs par rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu u. tml.) maiņu, apstiprinot ar parakstu. Līdz šāda paziņojuma saņemšanas dienai visi sūtījumi, ko viens Līdzējs nosūtījis otram Līdzējam uz šajā Līgumā norādīto adresi, atpazīstami par pienācīgi nosūtītiem un saņemtiem, kā arī visi maksājumi, ko viens Līdzējs ieskaitījis šajā Līgumā norādītajā norēķinu kontā, atzīstami par pienācīgi izdarītiem.
9.6. Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros ar pielikumu uz __ (_________) lapām, no kuriem viens Līguma eksemplārs glabājas pie Finansētāja, otrs – pie Finansējuma saņēmēja.


Līdzēju paraksti:

Finansētājs:							Finansējuma saņēmējs:

(paraksts un citi rekvizīti) 					(paraksts un citi rekvizīti)
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